

ДОГОВОР № 11/09

г. Ставрополь

«11» сентября 2024г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум» в лице директора Семилетова Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Ганцевский Николай Викторович, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 26 № 002849967 от 16.04.2007, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, и услуг ГБПОУ ССТ, разработанного на основании Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить монтаж рабочих мест мастерских в кабинетах 113 и 114 учебно-производственного корпуса ГБПОУ ССТ по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73, именуемые в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 31.10.2024.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2024 г.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: 187 000 (Сто восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.

4.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком за выполненные объемы работ по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке

выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетов-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).

5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими формами КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.

5.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.

6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить в срок, согласно договору.

6.2. Подрядчик обязуется:

6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.

7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку 0,1% за каждый день просрочки от суммы договора.

7.3. За задержку оплаты более 10 (десяти) банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пению после предъявления требований Подрядчиком в размере 0,1% от суммы расчета за каждый день просрочки.

7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренности сторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 5 (пять) календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.5. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.8. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение 2 банковских дней.

7.9. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.


8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

ГБПОУ ССТ
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73
ИНН 2634012465, КПП 263401001
л/сч 075.70.128.8 (открытый в
министерстве финансов
Ставропольского края)
Единый казначейский счет:
40102810345370000013
Казначейский счет:
03224643070000002101
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
БАНКА РОССИИ
//УФК по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 010702101
ОГРН 1022601974757
ОКТМО 07701000001
[sst@mosk](mailto:ssst@mosk)

Директор

Семилетов



Подрядчик

Индивидуальный предприниматель
Ганцевский Николай Викторович

Юридический адрес: 355045,
Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 24/4, кв. 153

Тел. 8-928-321-03-32, 8-8652-32-71-40
ИНН 262102514450, ОГРНИП
307264510600071
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ N5230 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Ставрополь 040702615
Кор. счёт: 30101810907020000615
Расч. Счет: 40802810160220000769
ОКПО 0155394419
ОКАТО 07401368000

Индивидуальный предприниматель

Н.В. Ганцевский





Индикаторный подприниматель
от "1" сентября 2024 года.

Наименование программного продукта

Наименование редакции, смежных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Программный комплекс АВС (редакция 2024.8)

ГЭСН-2022 доп.11

Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр



Приложение № 1
к Договору № 11/09
от 11 сентября 2024 года.

Версикало"
Николай ГЫНОВ ССТ
В.А. Семилетов
11 сентября 2024 года.

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, письма Министра России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по включаемым в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной группе однородных строительных ресурсов на III квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в Приказе Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 17.02.2023 № 61
соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обновление принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

3 квартал 2024 г
26 - Ставропольский край

Монтаж рабочих мест мастеровых в кабинетах 113 и 114 учебно-производственного корпуса ГЫНОВ ССТ по адресу: г.Ставрополь, ул. Комсомольская,73.

индексация ставок

Монтаж рабочих мест мастеровых в кабинетах 113 и 114 учебно-производственного корпуса ГЫНОВ ССТ по адресу: г.Ставрополь, ул. Комсомольская,73.

индексация ставок заработной платы каменщиков и штукатуров

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Монтаж рабочих мест мастеровых в кабинетах 113 и 114 учебно-производственного корпуса ГЫНОВ ССТ по адресу: г.Ставрополь, ул. Комсомольская,73.

индексация ставок заработной платы каменщиков

Составлен ресурсно-индексным

методом

Основание: Техническое задание.

проектировщик и автор сметы

Составлен(а) в текущем уровне цен 3 квартал 2024 г

Сметная стоимость
в том числе:

строительных работ 187 тыс.руб.
монтажных работ 179,94 тыс.руб.
оборудования 7,06 тыс.руб.
прочих затрат тыс.руб.
в том числе: тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 138,02 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 454 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч 454
Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

№ п.п.	Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффи-циенты	всего с учетом коэф-фициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффици-енты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Мастерская по монтажу и эксплуатации газового оборудования

Полы

1	11-01-037-08 ГЭСН 81-02-11-2022 Министерств РФ пр. № 1046/пр	Устройство подложки под ковровые покрытия насухо формула объема = 54:100	100 м ²	0,54	1	0,54							
			1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,9478					
			1-100-28	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,8	чел.-ч	16,57	1	8,9478			275,58	1	2 465,83
			12.2.07.02	Рулоны из вспененного полиуретана	м ²	102	0	0					2 465,83
		Итого прямые затраты									2 465,83		
		ФОТ									2 465,83		
	Пр/812-011.0	НР - Лозы	%	112	1	112					2 761,73		
	Пр/774-011.0	СП - Лозы	%	65	1	65					1 602,79		
		Всего по позиции									6 830,35		

2 11-01-053-01

ГЭСН 81-02-11-2022
Министерств РФ пр. № 378/пр

2	1-100-25	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м ² формула объема = 53,58:100	100 м ²	0,5358	1	0,5358							
			1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20,344326					
			1-100-25	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37,97	1	20,344326			268,52	1	5 462,86
		Итого прямые затраты									5 462,86		
		ФОТ									5 462,86		
	Пр/812-011.0	НР - Лозы	%	112	1	112					6 118,40		
	Пр/774-011.0	СП - Лозы	%	65	1	65					3 550,86		
		Всего по позиции									15 132,12		

Стены

38-01-003-04

ГЭСНы 81-02-38-2022
Министерств РФ пр. № 378/пр

3	1-100-40	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких стоек)	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,896					
			2	ЭМ	чел.-ч	120	1	4,896			315,62	1	1 545,28
			91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	30,3	1	1,23624			24,46	1	37,00
				Итого прямые затраты									
		Вспомогательные нормируемые материалыные ресурсы,									30,91		
		2% от ОТ									1 545,28		
	Пр/812-080.0	НР - Изготовление металлоконструкций из стальных прокатных профилей	%	90	1	90					1 390,75		
	Пр/774-080.0	СП - Изготовление металлоконструкций из стальных прокатных профилей	%	45	1	45					695,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Министерой РФ пр. № 378/пр	Всего по позиции Отрубовка металлических поверхностей за один раз: Грунтовкой ГФ-021	100 м ²	0,027	1	0,027					3 699,32
		формула объема = 2.7.100									
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч	5,31	1	0,14337			348,60	1	49,98
	1-100-47	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,7	чел.-ч			0,14337					49,98
		Итого прямые затраты									49,98
		ФОТ	%	94	1	94					46,98
	Пр/812-013.0	НР - Затрата строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	1	51					25,49
	Пр/774-013.0	СП - Затрата строительных конструкций и оборудования от коррозии	%								
		Всего по позиции									122,45
5	15-01-049-04 ГЭСН 81-02-15-2022 Министерой РФ пр. № 1046/пр	Всего по позиции Облицовка стен по готовому каркасу шпатами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м ²	1,0625	1	1,0625					
		формула объема = 106.25.100									
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч	53,7625		53,7625					16 778,74
	1-100-39	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,9	чел.-ч	50,6	1	53,7625					16 778,74
	1.2.09.07	Плиты древесностружечные	м ²	102,5	0	0			312,09	1	16 778,74
		Итого прямые затраты									16 778,74
		ФОТ	%	100	1	100					16 778,74
	Пр/812-015.0	НР - Остаточные работы	%	49	1	49					8 221,58
	Пр/774-015.0	СП - Остаточные работы	%								
		Всего по позиции									41 779,06
6	16-02-003-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Министерой РФ пр. № 378/пр	Коммуникации Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,15	1	0,15					
		формула объема = 15.100									
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч	4,215		4,215					1 330,34
	1-100-40	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,1	1	4,215			315,62	1	1 330,34
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт								
	23.1.02.07	Крепления	кг								
	23.7.01.03	Трубопроводы с дышавки	м	100	0	0					1 330,34
		Итого прямые затраты									1 330,34
		ФОТ	%	121	1	121					1 330,34
	Пр/812-016.0	НР - Статистические работы	%	72	1	72					1 609,71
	Пр/774-016.0	СП - Статистические работы	%								957,84
		Всего по позиции									3 897,89
7	16-02-003-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Министерой РФ пр. № 378/пр	Всего по позиции Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,3	1	0,3					
		формула объема = 30.100									
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч	8,43		8,43					2 660,68
	1-100-40	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,1	1	8,43			315,62	1	2 660,68
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт								
	23.1.02.07	Крепления	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23.7.01.03	Трубопроводы с пьезачип	м	100	0	0					
		Итого прямые затраты									2 660,68
		ФОТ									2 660,68
	Пр/812-016.0	НР - Сантехнические работы:монтаж	%	121	1	1	121				3 219,42
	Пр/774-016.0	СП - Сантехнические работы:монтаж	%	72	1	1	72				1 915,69
		Всего по позиции									7 795,79
8	16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	25	1	1	25				
	ГСН 81-02-16-2022	Министерств РФ пр. № 378/пр									
		Формула объема = 5+10+5+5									
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч				36,75				10 950,03
	1-100-35	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,47	1	1	36,75				10 950,03
	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1	0	0	0				
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2	0	0	0				
		Итого прямые затраты									10 950,03
		ФОТ									10 950,03
	Пр/812-016.0	НР - Сантехнические работы:монтаж	%	121	1	1	121				13 249,54
	Пр/774-016.0	СП - Сантехнические работы:монтаж	%	72	1	1	72				7 884,02
		Всего по позиции									32 083,59
9	18-06-007-01	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 шт	0,5	1	1	0,5				
	ГСН 81-02-18-2022	Министерств РФ пр. № 378/пр									
		Формула объема = 5:10									
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч				3,75				1 157,10
	1-100-38	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,5	1	1	3,75				1 157,10
	18.5.14.01	Фильтры для очистки воды	шт	10	0	0	0				
		Итого прямые затраты									1 157,10
		ФОТ									1 157,10
	Пр/812-016.0	НР - Сантехнические работы:монтаж	%	121	1	1	121				1 157,10
	Пр/774-016.0	СП - Сантехнические работы:монтаж	%	72	1	1	72				1 400,09
		Всего по позиции									833,11
10	13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м ²	0,036	1	1	0,036				
	ГСН 81-02-13-2022	Министерств РФ пр. № 102/пр									
		Формула объема = 3.6:100									
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч				0,07668				22,85
	1-100-35	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	1	1	0,07668				22,85
		Итого прямые затраты									22,85
		ФОТ									22,85
	Пр/812-013.0	НР - Затяжка стальных конструкций и обшивка с/м кровли	%	94	1	1	94				21,48
	Пр/774-013.0	СП - Затяжка стальных конструкций и обшивка с/м кровли	%	51	1	1	51				11,65
		Всего по позиции									55,98
11	19-01-001-02	Установка газовых плит, бытовых четырехкомфорочных	шт	5	1	1	5				
	ГСН 81-02-19-2022	Министерств РФ пр. № 53/пр									
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч				5,75				1 713,27
	1-100-35	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,15	1	1	5,75				1 713,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	23.7.01.03	Трубопроводы из стальных изоляционно-теплопроводящих неоцинкованных труб	м	1	0	0					
		Итого прямые затраты									1 713,27
	Пр/812-016.0	НР - Сметные работы-аукционисте	%	121	1	121					1 713,27
	Пр/774-016.0	СП - Сметные работы-аукционисте	%	72	1	72					2 073,06
		Всего по позиции									5 019,88
12	11-02-022-01	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм, счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	5	1	5					
	ГЭСН 81-02-11-2022										1 479,90
	Минсстрой РФ пр. № 84/пр										1 479,90
	1-100-32	Итого прямые затраты	чел.-ч	1,03	1	5,15			287,36	1	1 479,90
12.1	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы,	%			2					29,60
	421/пр.п.75.а	2% от ОТ									
		ФОТ									1 479,90
	Пр/812-053.0	НР - Прямые затраты на выполнение работ	%	90	1	90					1 331,91
	Пр/774-053.0	СП - Прямые затраты на выполнение работ	%	46	1	46					680,75
		Всего по позиции									3 522,16
13	16-05-001-01	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, крышек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	5	1	5					
	ГЭСН 81-02-16-2022										2 190,01
	Минсстрой РФ пр. № 378/пр										2 190,01
	1-100-35	Итого прямые затраты	чел.-ч	1,47	1	7,35			297,96	1	2 190,01
	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1	0	0					
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2	0	0					
		Итого прямые затраты									2 190,01
		ФОТ									2 190,01
	Пр/812-016.0	НР - Сметные работы-аукционисте	%	121	1	121					2 190,01
	Пр/774-016.0	СП - Сметные работы-аукционисте	%	72	1	72					2 649,91
		Всего по позиции									6 416,73
14	11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	5	1	5					
	ГЭСН 81-02-11-2022										1 674,01
	Минсстрой РФ пр. № 106/пр										1 674,01
	1-100-42	Итого прямые затраты	чел.-ч	1,03	1	5,15			325,05	1	1 674,01
14.1	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы,	%			2					33,48
	421/пр.п.75.а	2% от ОТ									
		ФОТ									1 674,01
	Пр/812-053.0	НР - Прямые затраты на выполнение работ	%	90	1	90					1 506,61
	Пр/774-053.0	СП - Прямые затраты на выполнение работ	%	46	1	46					770,04
		Всего по позиции									3 984,14
15	18-03-006-01	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: до 4	100 шт	0,05	1	0,05					
	ГЭСН 81-02-18-2022										
	Минсстрой РФ пр. № 703/пр										
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Итого прямые затраты				</					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч								
	1-100-33	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,3	чел.-ч	48,07	1	2,4035					699,15
	18.5.08.05	Кронштейны стальные анкерные с пластмассовыми дюбелями для крепления радиаторов	100 шт	2	0	0			290,89	1	699,15
	18.5.10.04	Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные	шт	100	0	0					
	18.5.10.08	Универсальные монтажные комплекты для радиаторов	компл	по проекту							
		Итого прямые затраты ФОТ									699,15
	Пр/812-016.0	НР - (сантехнические работы)монтажные	%	121	1	121					845,97
	Пр/774-016.0	СП - (сантехнические работы)монтажные	%	72	1	72					503,39
		Всего по позиции									2 048,51
		Итого прямые затраты по Разделу 1. Мастерская по монтажу и эксплуатации газового оборудования									50 311,02
		в том числе :									
		оплата труда (ОТ)									50 180,03
		эксплуатация машин и механизмов									37,00
		материальные ресурсы									93,99
		Итого ФОТ									50 180,03
		Итого накладные расходы									55 004,30
		Итого сметная прибыль									30 462,95
		Итого по Разделу 1. Мастерская по монтажу и эксплуатации газового оборудования									135 778,27
		Справочно									167,12
		затраты труда рабочих									

Раздел 2. Мастерская по монтажу и эксплуатации сантехнических устройств и отопления

16	11-01-037-08	Устройство подложки под ковровые покрытия насухо	100 м ²	0,66	1	0,66					
	ГСН 81-02-11-2022										
	Мастерской РФ-пр. № 1046/пр										
		Формула объема = 66:100									
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч			10,9362					3 013,80
	1-100-28	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,8	чел.-ч	16,57	1	10,9362					3 013,80
	12.2.07.02	Работы из вспененного полиуретана	м ³	102	0	0			275,58	1	3 013,80
		Итого прямые затраты ФОТ									3 013,80
	Пр/812-011.0	НР - Поли	%	112	1	112					3 013,80
	Пр/774-011.0	СП - Поли	%	65	1	65					3 375,46
		Всего по позиции									1 958,97
17	11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м ²	100 м ²	0,7442	1	0,7442					
	ГСН 81-02-11-2022										
	Мастерской РФ-пр. № 378/пр										
		Формула объема = 74,42:100									
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч			28,257274					7 587,64
	1-100-25	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37,97	1	28,257274					7 587,64
		Итого прямые затраты ФОТ							268,52	1	7 587,64
											7 587,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0	НР - Паны	%	112	1	112					8 498,16
	Пр/774-011.0	СП - Паны	%	65	1	65					4 931,97
	Всего по позиции										21 017,77
18	38-01-003-04 ГЭС/И 81-03-38-2022 Магистральный РД пр. № 378/ИР	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких ОТ (ЗТ))	Т	0,0363	1	0,0363					
	1-100-40	ОТ (ЗТ)	чел.-ч	120	1	4,356			315,62	1	1 374,84
	2	ЭМ	чел.-ч	30,3	1	4,356			29,93	1	32,92
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч			1,09989	24,46				32,92
	18.1	Итого прямые затраты	%			2					1 407,76
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы,	%			2					27,50
	42/И/пр.п.75.а	ФОТ	%								1 374,84
	Пр/812-080.0	НР - Изготовление металлических монтажных конструкций в условиях производственных баз	%	90	1	90					1 237,36
	Пр/774-080.0	СП - Изготовление металлических монтажных конструкций в условиях производственных баз	%	45	1	45					618,68
	Всего по позиции										3 291,30
19	13-03-002-04 ГЭС/И 81-03-13-2022 Магистральный РД пр. № 378/ИР	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м ²	0,0158	1	0,0158					
	1-100-47	формула объема = 1,58·100	чел.-ч			0,083898					29,25
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч	5,31	1	0,083898			348,60	1	29,25
	Итого прямые затраты	ФОТ	%								29,25
	Пр/812-013.0	НР - Защита стальных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	1	94					27,50
	Пр/774-013.0	СП - Защита стальных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	1	51					14,92
	Всего по позиции										71,67
20	15-01-049-04 ГЭС/И 81-02-15-2022 Магистральный РД пр. № 1046/ИР	Облицовка стен по готовому каркасу цитамин-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м ²	0,9625	1	0,9625					
	1	формула объема = 96,25·100	чел.-ч			48,7025					15 199,56
	1-100-39	ОТ (ЗТ)	чел.-ч	50,6	1	48,7025					15 199,56
	11.2.09.07	Плиты древесностружечные	м ²	102,5	0	0			312,09	1	15 199,56
	Итого прямые затраты	ФОТ	%								15 199,56
	Пр/812-015.0	НР - (объемные работы)	%	100	1	100					15 199,56
	Пр/774-015.0	СП - (объемные работы)	%	49	1	49					7 447,78
	Всего по позиции										37 846,90
21	16-04-002-01 ГЭС/И 81-02-16-2022 Магистральный РД пр. № 84/ИР	Коммуникации волоконно-оптические и водоотведения	100 м	0,56	1	0,56					
	16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоотведения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,56	1	0,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = 56:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч								
	1-100-40	Заплата труда рабочих, средний разряд работы 4,0	чел.-ч	164		91,84			315,62	1	28 986,54
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт			91,84					28 986,54
	23.1.02.07	Крепления	кг	по проекту							
	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	по проекту	89,9	0					
	24.3.05.02	Заглушки полиэтиленовые	кг	0,55	0	0					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт	по проекту		0					
		Итого прямые затраты									28 986,54
	Пр/812-016.0	ФОТ	%	121	1	121					28 986,54
	Пр/774-016.0	НР - <i>статистические данные:аварийные</i>	%	72	1	72					20 870,31
		Всего по позиции									84 930,56
22	16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,3	1	0,3					
	ГСН 81-02-16-2022										
	Масштаб РФ пр. № 84/пр										
		Формула объема = 30:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч								
	1-100-40	Заплата труда рабочих, средний разряд работы 4,0	чел.-ч	129	1	38,7			315,62	1	12 214,49
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	по проекту		38,7					12 214,49
	23.1.02.07	Крепления	кг	по проекту							
	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	по проекту	92,9	0					
	24.3.05.02	Заглушки полиэтиленовые	кг	0,38	0	0					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт	по проекту		0					
		Итого прямые затраты									12 214,49
	Пр/812-016.0	ФОТ	%	121	1	121					12 214,49
	Пр/774-016.0	НР - <i>статистические данные:аварийные</i>	%	72	1	72					14 779,53
		Всего по позиции									35 788,45
23	16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,125	1	0,125					
	ГСН 81-02-16-2022										
	Масштаб РФ пр. № 84/пр										
		Формула объема = (10+2,5):100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч								
	1-100-38	Заплата труда рабочих, средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55,83	1	6,97875			308,56	1	2 153,36
	18.1.02.01	Закладки	шт	по проекту		6,97875					2 153,36
	23.1.02.07	Крепления	кг	по проекту							
	24.3.02.02	Трубы оеанорные канализационные из полипропилена	м	99,8	0	0					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт	по проекту							
		Итого прямые затраты									2 153,36
	Пр/812-016.0	ФОТ	%	121	1	121					2 153,36
	Пр/774-016.0	НР - <i>статистические данные:аварийные</i>	%	72	1	72					2 605,57
		Всего по позиции									1 550,42
											6 309,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	16-04-004-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Министрой РФ пр. № 84/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,05	1	0,05					
		формула объема = 5:100									
		1 ОТ (ЭТ)	чел.-ч	59,92	1	2,996					
	1-100-38	Затраты труда рабочих: средний разряд работы 3,8	шт			2,996					
	18.1.02.01	Задвижки	шт						308,56	1	924,45
	23.1.02.07	Крепления	кг								
	24.3.02.02	Трубы безнапорные капалязачные из полипропилена	м	99,8	0	0					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт								
		Итого прямые затраты									924,45
		ФОТ									924,45
	Пр/812-016.0	НР - <i>Статистические районные индексы</i>	%	121	1	121					1 118,58
	Пр/774-016.0	СП - <i>Статистические районные индексы</i>	%	72	1	72					665,60
		Всего по позиции									2 708,63
25	17-01-005-04 ГЭСН 81-02-17-2022 Министрой РФ пр. № 104/пр	Установка раковин	10 компл	0,5	1	0,5					
		формула объема = 5:10									
		1 ОТ (ЭТ)	чел.-ч	8,1	1	4,05					
	1-100-40	Затраты труда рабочих: средний разряд работы 4,0	чел.-ч			4,05					
	18.2.02.08	Раковины и умывальники	компл	10	0	0			315,62	1	1 278,26
		Итого прямые затраты									1 278,26
		ФОТ									1 278,26
	Пр/812-016.0	НР - <i>Статистические районные индексы</i>	%	121	1	121					1 278,26
	Пр/774-016.0	СП - <i>Статистические районные индексы</i>	%	72	1	72					1 546,69
		Всего по позиции									3 745,30
26	17-01-003-01 ГЭСН 81-02-17-2022 Министрой РФ пр. № 102/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,5	1	0,5					
		формула объема = 5:10									
		1 ОТ (ЭТ)	чел.-ч	0,82	1	0,41					
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч			0,41			235,54	1	96,57
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,31	1	0,155			256,74	1	39,79
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	17,92	1	8,96			315,62	1	2 827,96
	18.2.01.06	Унитазы	компл	10	0	0					
	18.2.06.08	Подводки гибкие	шт	10	0	0					
		Итого прямые затраты									2 964,32
		ФОТ									2 964,32
	Пр/812-016.0	НР - <i>Статистические районные индексы</i>	%	121	1	121					2 964,32
	Пр/774-016.0	СП - <i>Статистические районные индексы</i>	%	72	1	72					3 586,83
		Всего по позиции									8 685,46
27	17-01-002-03 ГЭСН 81-02-17-2022 Министрой РФ пр. № 1133/пр	Установка смесителей	10 шт	0,5	1	0,5					
		формула объема = 5:10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч								
	1-100-40	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	1		3,5				1 104,67
	18.1.10.10	Смесители	шт	10	0		0		315,62	1	1 104,67
		Итого прямые затраты ФОТ									1 104,67
	Пр/812-016.0	НР - <i>Самостоятельные работы:курсовая</i>	%	121	1		121				1 104,67
	Пр/774-016.0	СП - <i>Самостоятельные работы:курсовая</i>	%	72	1		72				1 336,65
		Всего по позиции									3 236,68
28	16-05-001-01	Установка вентиляей, завдвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	20	1		20				
	ГЭСН 81-02-18-2022										
	Материал Рф пр. № 378/пр										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				29,4				8 760,02
	1-100-35	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,47	1		29,4		297,96	1	8 760,02
	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1	0		0				
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2	0		0				
		Итого прямые затраты ФОТ									8 760,02
	Пр/812-016.0	НР - <i>Самостоятельные работы:курсовая</i>	%	121	1		121				8 760,02
	Пр/774-016.0	СП - <i>Самостоятельные работы:курсовая</i>	%	72	1		72				10 599,62
		Всего по позиции									6 307,21
29	18-06-007-01	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 шт	0,5	1		0,5				25 666,85
	ГЭСН 81-02-18-2022										
	Материал Рф пр. № 378/пр										
	1	Формула объема = 5:10									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				3,75				1 157,10
	1-100-38	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,5	1		3,75		308,56	1	1 157,10
	18.5.14.01	Фильтры для очистки воды	шт	10	0		0				
		Итого прямые затраты ФОТ									1 157,10
	Пр/812-016.0	НР - <i>Самостоятельные работы:курсовая</i>	%	121	1		121				1 157,10
	Пр/774-016.0	СП - <i>Самостоятельные работы:курсовая</i>	%	72	1		72				1 400,09
		Всего по позиции									833,11
30	16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	5	1		5				3 390,30
	ГЭСН 81-02-16-2022										
	Материал Рф пр. № 84/пр										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				2,05				632,55
	1-100-38	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,41	1		2,05		308,56	1	632,55
		Итого прямые затраты ФОТ									632,55
	Пр/812-016.0	НР - <i>Самостоятельные работы:курсовая</i>	%	121	1		121				632,55
	Пр/774-016.0	СП - <i>Самостоятельные работы:курсовая</i>	%	72	1		72				765,39
		Всего по позиции									455,44
31	18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	5	1		5				1 853,38
	ГЭСН 81-02-18-2022										
	Материал Рф пр. № 84/пр										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				1,1				357,56
	1-100-42	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,22	1		1,1		325,05	1	357,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									357,56
	Пр/812-016.0	НР - <i>Статистические работы/курсовые</i>	%	121	1	121					357,56
	Пр/774-016.0	СП - <i>Статистические работы/курсовые</i>	%	72	1	72					432,65
		Всего по позиции									257,44
32	18-07-001-03	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	1	1	1					1 047,65
		ГСН 81-02-18-2022									
		Мастерской РФ пр. №									
		М/пр									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,31					99,30
	1-100-41	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0,31	1	0,31			320,33	1	99,30
		Итого прямые затраты									99,30
		ФОТ									99,30
	Пр/812-016.0	НР - <i>Статистические работы/курсовые</i>	%	121	1	121					120,15
	Пр/774-016.0	СП - <i>Статистические работы/курсовые</i>	%	72	1	72					71,50
		Всего по позиции									290,95
		Итого прямые затраты по Разделу 2, Мастерская по монтажу и эксплуатации сантехнических устройств и отопления									87 898,13
		<i>в том числе:</i>									
		оплата труда (ОТ)									87 837,71
		эксплуатация машин и механизмов									32,92
		материальные ресурсы									27,50
		Итого ФОТ									87 837,71
		Итого накладные расходы									101 703,50
		Итого сметная прибыль									58 627,80
		Итого по Разделу 2, Мастерская по монтажу и эксплуатации сантехнических устройств и отопления									248 229,43
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих									286,54
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительно-монтажные работы									369 510,78
		<i>в том числе:</i>									
		всего прямые затраты									131 943,71
		<i>в том числе:</i>									
		оплата труда (ОТ)									131 943,71
		всего ФОТ									151 241,17
		всего накладные расходы									86 325,90
		всего сметная прибыль									14 496,92
		ВСЕГО монтажные работы									6 265,44
		<i>в том числе:</i>									
		всего прямые затраты									6 074,03
		<i>в том числе:</i>									
		оплата труда (ОТ)									69,92
		эксплуатация машин и механизмов									121,49
		материальные ресурсы									6 074,03
		всего ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	всего накладные расходы										5 466,63
	всего сметная прибыль										2 764,85
	ВСЕГО по смете										384 007,70
	<i>в том числе:</i>										
	Всего прямые затраты										138 209,15
	<i>в том числе:</i>										
	оплата труда (ОТ)										138 017,74
	эксплуатация машин и механизмов										69,92
	материальные ресурсы										121,49
	Всего ФОТ										138 017,74
	Всего накладные расходы										156 707,80
	Всего сметная прибыль										89 090,75
Справочно	затраты труда рабочих					453,654798					
	ВСЕГО, по смете с коэффициентом:										384 007,7
	131943,71+151241,17+86325,9+6265,44+5466,63+2764,85+0+0+0										
	+0										
	в том числе:										
	- строительных работ										369 510,78
	131943,71+151241,17+86325,9										
	- монтажных работ										14 496,92
	6265,44+5466,63+2764,85										
	Итого										384 007,70
№303 Ф3 2018	Показаний договорной коэффициент		0,4869694								187 000,00
	ВСЕГО по смете:										187 000,00

Составил

Бережки
 Исполнитель: *Бережки*
 Инициалы, подпись, наименование должности